八、最终报价一览表及报价文件

附件 5-1：

最终报价一览表

项目名称	雅塘社区通信杆迁迁改工程 B 地块	采购代理编号	HNTHCG-202106
工程范围	雅塘社区 B 地块长丰路弱电杆线 7 处，采取弱电杆线拆除，并弱电电线全部再入地的施工方案；弱电线路的查勘、设计、施工及后期维护，承包方式为包工、包料、包安全、包文明施工，负责施工全过程的现场保护监督，并提供现场管线改迁及保护方案。地块红线内无任何杆线同时保证周边网络业务需求。		
工程总报价	大写：捌拾叁万玖仟伍佰玖拾叁元捌角陆分 元人民币整 小写：839593.86 元人民币整		
工期（日历天）	45 天		
质量等级	严格按照设计图纸、国家或行业标准、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。		
保修承诺	承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。		
项目负责人	李志洪		
备 注	无		

供应商（盖单位章）：湖南仁鼎网络工程有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2021 年 8 月 23 日

附件5-2：

报价文件

0176008

E.3 投标总价封面

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

日　　期：

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03

投 标 总 价

招　　标　　人：_____

工　　程　　名　　称：雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

投标总价（小写）：839593.86

（大写）：捌拾叁万玖仟伍佰玖拾叁元捌角陆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

E.11 工程计价总说明

总 说 明

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块　　第1页 共1页

1、工程概况
2、编制范围
3、编制依据
4、取费标准
5、基期信息价
6、其它事项说明

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

E.12 建设项目 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块	839593.86	29937.40	
合 计		**839593.86**	**29937.40**	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

E.13 单项工程 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块　　第1页 共2页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块	839593.86	29937.40	
1.1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块	839593.86	29937.40	
1.1.1	市政	127976.15	3555.88	
1.1.1.1	分部分项	127976.15	3555.88	
1.1.1.1.1	管道部分	127976.15	3555.88	
1.1.1.2	措施项目			
1.1.1.2.1	总价措施			
1.1.1.2.2	单价措施			
1.1.1.2.3	绿色施工			
1.1.1.2.3.1	绿色施工单价措施			
1.1.1.2.3.2	绿色施工总价措施			
1.1.1.3	其它项目			
1.1.1.3.1	暂列金额			
1.1.1.3.2	专业工程暂估价			
1.1.1.3.3	分部分项工程暂估价			
1.1.1.3.4	计日工			
1.1.1.3.5	总承包服务费			
1.1.1.3.6	提前竣工措施增加费			
1.1.1.3.7	索赔与现场签证			
1.1.2	安装	711617.71	26381.52	
1.1.2.1	分部分项	711617.71	26381.52	
1.1.2.1.1	安装部分	711617.71	26381.52	
1.1.2.2	措施项目			
1.1.2.2.1	总价措施			
1.1.2.2.2	单价措施			

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

E.13 单项工程 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1.1.2.2.3	绿色施工			
1.1.2.2.3.1	绿色施工单价措施			
1.1.2.2.3.2	绿色施工总价措施			
1.1.2.3	其它项目			
1.1.2.3.1	暂列金额			
1.1.2.3.2	专业工程暂估价			
1.1.2.3.3	分部分项工程暂估价			
1.1.2.3.4	计日工			
1.1.2.3.5	总承包服务费			
1.1.2.3.6	提前竣工措施增加费			
1.1.2.3.7	索赔与现场签证			
合 计		839593.86	29937.40	

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

E.14 单位工程 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块　　标段: 第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项工程费合计		731535.30	
1	直接费			648800.35	
1.1	人工费			243913.07	
1.2	材料费			318846.98	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			83362.10	
2	管理费			80769.17	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润			2000.47	
二	措施项目费	1+2+3		31107.86	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		1170.46	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)		29937.40	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)		25715.51	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		7626.43	
四	税前造价	一+二+三		770269.59	
五	销项税额	四	9.00	69324.27	
单位工程建安造价		四+五		839593.86	

注：以人工费作为计费基数时材料费含设备费;以直接费作为计费基数时材料费不含工程设备费。

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块　　标段:　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块					732705.76	
	1.1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块					732705.76	
	1.1.1	市政					112690.96	
	1.1.1.1	分部分项					112510.94	
	1.1.1.1.1	管道部分					112510.94	
1	650112012001	锯缝		米	489.12	5.34	2611.90	
2	041001001001	拆除路面		m2	127.49	9.26	1180.56	
3	011615001001	人孔壁开窗口		个	4	152.46	609.84	
4	SL0201010001	土方开挖		m3	112.14	19.09	2140.75	
5	B04120400001	混凝土包封		m3	49.69	616.66	30641.84	
6	030411001001	配管1孔110管		m	6	20.08	120.48	
7	030411001001	配管2孔110管		m	98	37.69	3693.62	
8	030411001001	配管4孔110管		m	224	75.44	16898.56	
9	010103001001	回填砂		m3	34.08	195.13	6650.03	
10	010103001001	回填土		m3	19.6	17.38	340.65	
11	050402002001	现浇混凝土路面		m2	114.4	162.87	18632.33	
	本页小计						83520.56	

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块　　标段:　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	MH02052001	砖砌双页井		座	4	3186.45	12745.80	
13	MH02052001	砖砌单页井		座	2	2246.50	4493.00	
14	9	挖运土方外弃	1.智能环保车运输,不论土质类别（含湿土）,不论施工方法,不论转运次数; 2.运距1km,含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理、排污等费用,含卸土场征用及办证费用、税费及机械进出场费等一切有关费用; 3.含安全文明施工基准费。	m3	133.91	82.14	10999.37	
15	MH010517001	交接箱混凝土基础		m3	0.96	783.55	752.21	
	1.1.1.2	措施项目					180.02	
	1.1.1.2.1	总价措施					180.02	
16	011707002001	夜间施工增加费		项	1			
17	011707007001	已完工程及设备保护费		项	1			
18	01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)		项	1			
19	01B002001	工程定位复测费		项	1			
20	01B003001	专业工程中的有关措施项目费		项	1			
21	补CS001	冬雨季施工增加费		项	1	180.02	180.02	
	1.1.1.2.2	单价措施						
	本页小计						29170.40	

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

51	030502007001	穿放引上96芯
52	030502007001	穿放引上60芯
53	030502007001	穿放引上48芯
54	030502007001	穿放引上24芯
55	030502007001	穿放引上12芯

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

序号	项目编码	项目
40	031103010001	光缆接续12芯
41	031103010002	光缆接续24芯
42	031103010002	光缆接续48芯
43	031103010003	光缆接续60芯
44	031103010003	光缆接续96芯
45	031103010003	光缆接续144
46	031103010003	光缆接续288
47	080601012001	安装引上管Φ
48	080601012001	安装引上管Φ
49	030502007001	穿放引上288
50	030502007001	穿放引上144

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

www.cspksoft.com

价表

标段: 第5页 共8页

金额(元)		
综合单价	合价	其中:暂估价
517.86	12946.50	
735.45	33095.25	
1193.34	53700.30	
1424.31	28486.20	
1964.13	27497.82	
2278.07	20502.63	
3160.34	31603.40	
150.83	301.66	
138.25	276.50	
388.34	2330.04	
250.78	752.34	
224.84	2023.56	
209.33	2511.96	
203.81	4280.01	
197.02	3940.40	
192.12	1921.20	
	226169.77	

E.18 分部分项工程单与措施项目清单计价表

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

标段:

项目编码	项目名称		计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中:暂估价
MH02052001	砖砌双页井		项	1			
MH02052001	砖砌单页井						
9	挖运土方外弃	1.智 土） 2.运 平、 征用 等一 3.含	项	1			
MH010517001	交接箱混凝土基础		项	1			
1.1.1.2	措施项目						
1.1.1.2.1	总价措施						
011707002001	夜间施工增加费						732705.76
011707007001	已完工程及设备保护费						
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)						
01B002001	工程定位复测费						
01B003001	专业工程中的有关措施项目费						
补CS001	冬雨季施工增加费						
1.1.1.2.2	单价措施						

表用于竣工结算时无暂估价栏。

www.cspksoft.com

4	SL020101000 01	土方开挖

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

MH010517001	交接箱混凝土基础
1.1.1.2	措施项目
1.1.1.2.1	总价措施
011707002001	夜间施工增加费
011707007001	已完工程及设备保护费
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)
01B002001	工程定位复测费
01B003001	专业工程中的有关措施项目费
补CS001	冬雨季施工增加费
1.1.1.2.2	单价措施

清单计价表

标段:

工程量	金额（元）		
	综合单价	合价	其中暂估价
		732705.76	
		732705.76	
		112690.96	
		112510.94	
		112510.94	
489.12	5.34	2611.90	
4.8912	533.68	2610.34	
	109.38		
127.49	9.26	1180.56	
	2906.27		
1.2749	925.84	1180.35	
	242.07		
4	152.46	609.84	
4	152.46	609.84	
112.14	19.09	2140.75	
		6543.05	

www.cspksoft.com

E.18 分部

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

序号	项目编码	
	1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块
	1.1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块
	1.1.1	市政
	1.1.1.1	分部分项
	1.1.1.1.1	管道部分
1	650112012001	锯缝
	D2-126	缩缝 锯缝（cm）
	D2-127	缩缝 锯缝（cm）
2	041001001001	拆除路面
	D10-5	拆除混凝土 拆除 厚
	D10-9	拆除混凝土 头破碎机 厚度25cm
	D10-6	拆除混凝土 拆除 每
3	011615001001	人孔壁井
	C11-215	人孔壁井

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土） 2.运 半、 征用 等一

23	2	检验试验费
	1.1.1.3.2	专业工程暂估价
24	1	专业工程暂估价
	1.1.1.3.4	计日工
25	1	计日工(人工)
26	2	计日工(材料)

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

序号	项目编码	项目名称
	1.1.1.2.1	总价措施
16	011707002001	夜间施工增加费
17	011707007001	已完工程及设备保护费
18	01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)
19	01B002001	工程定位复测费
20	01B003001	专业工程中的有关措施项目费
21	补CS001	冬雨季施工增加费
	1.1.1.3	其它项目
	1.1.1.3.1	暂列金额
22	1	不可预见费

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

金额(元)		
单价	合价	其中暂估价
	180.02	
180.02	180.02	
	180.02	

41	031103010002	光缆接续
	C11-523	束状光缆 24芯以下
42	031103010002	光缆接续
	C11-525	束状光缆 48芯以下
43	031103010003	光缆接续
	C11-526	束状光缆 60芯以下
44	031103010003	光缆接续
	C11-529	束状光缆 96芯以下
45	031103010003	光缆接续
	C11-532	束状光缆 144芯以下
46	031103010003	光缆接续
	C11-534	束状光缆 288芯以下
47	080601012001	安装引上管
	C11-430	引上光(电) 钢管 （Φ

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工

序号	项目编码	项

www.cspksoft.com

十价表

标段:

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称		金额（元）		
			综合单价	合价	其中暂估价
MH02052001	砖砌双页井	45	735.45	33095.25	
MH02052001	砖砌单页井	45	735.45	33095.25	
9	挖运土方外弃	1.智 土）; 2.运 平、 征用 等一 3.含	1193.34	53700.30	
MH010517001	交接箱混凝土基础	45	1193.34	53700.30	
1.1.1.2	措施项目	20	1424.31	28486.20	
1.1.1.2.1	总价措施	20	1424.31	28486.20	
011707002001	夜间施工增加费	4	1964.13	27497.82	
011707007001	已完工程及设备保护费	4	1964.13	27497.82	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	9	2278.07	20502.63	
01B002001	工程定位复测费	9	2278.07	20502.63	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	0	3160.34	31603.40	
补CS001	冬雨季施工增加费	0	3160.34	31603.40	
1.1.1.2.2	单价措施	2	150.83	301.66	
		2	150.83	301.66	
				195187.26	

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

www.cspksoft.com

0176008

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅

清单编码	011615001001	项目名称	人
消耗量标准编号	项目名称		单
C11-215	人孔壁开窗口		处
累计(元)			
	材料,各		
材料明细表	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级		
	天然中粗砂		
	其他材料费		

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1. 智 土) 2. 运 平、 征用 等一 3. 含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

综合单价(元)	4	152.46
其他管理费	利润	合价(元)
2%	6%	
		609.84
		609.84

合价	暂估单价	暂估合价
6.12		
3.40		
0.28		
9.80		

兰。

m	数量	224	综合单价(元)	75.44
	管理费	其他管理费	利润	合价(元)
机械费	6.8%	2%	6%	
38.69	1075.96			16898.78
86.67	1075.96			16898.78

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
3.584	0.83	2.97		
6.72	0.80	5.38		
0.251	1.00	0.25		
904.96	15.80	14298.37		
		14306.97		

1. 智
土)
2. 运
平、
征用
等一
3. 含

及“暂估合价”栏。

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁

清单编码	030411001001	
消耗量标准编号	项目名称	
C11-12	敷设塑料管道 4孔	
累计(		
材料明细表	铁砂布 0#-2#	
	钢锯条 312×10	
	其他材料费	
	CPVC110	
	金	

注:1. 本表用于编制招投标综合
2. 本表用于编制工程竣工结
3. 其他管理费的计算按附录C

www.cspksoft.com

消耗量标准编号	项目名称	单位	
D1-24	沟槽基坑人工回填 砂	100m3	0.
累计(元)			
	材料,名称、规		
材料明细表	天然中粗砂		
	材料费合		

注:1.本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了
2.本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按对
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智土) 2.运平、征用等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

8	综合单价(元)	195.13
理费	利润	合价(元)
	6%	
		6650.18
		6650.18
	暂估单价	暂估合价
6.76		
6.76		

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

www.cspksoft.com

0176008

E.18 分部

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅塘社区

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

清单编码	010103001001	项目名称	回填砂

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅塘社区通信杆迁迁改工程B

清单编码	010103001001	项目名称	回填土		
消耗量标准编号	项目名称		单位	数量	合计(直接费
D1-21	人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑		100m3	0.196	1627.
累计(元)					318.
	材料,名称、规格、型号				
材料明细表	水				
	其他材料费				
	材料费合计				

注:1.本表用于编制招投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,
2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

(元)	17.38
合价(元)	
	340.63
	340.63
暂估合价	

CT1-390	人工敷设管道光缆 12芯以下	1000m	3.8
累计(元)			

	材料,名称、规格
材料明细表	白粘性橡胶带 20mm×5m
	镀锌铁丝 Φ1.5
	聚乙烯波纹管 dn25
	光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm
	双线电缆托板 290mm
	其他材料费
	12芯光缆
	材料费合计

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅塘社区通

清单编码	031103008003	项目名称	管道光缆12芯
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

	3828	综合单价(元)	7.21
	其他管理费	利润	合价(元)
	0%	20%	
98			27616.11
98			27616.11

	合价	暂估单价	暂估合价
31	211.40		
5	62.46		
3	299.47		
7	82.12		
5	881.88		
0	46.12		
6	12666.47		
	14249.92		

CSPK湖南专版 www.cspks

0176008

工程名称:雅塘社区通信

清单编码	03110301
消耗量标准编号	
C11-523	束状光缆 芯以下
材料明细表	24芯光缆

注:1.本表用于编制招投
2.本表用于编制工程
3.其他管理费的计算

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土)… 2.运… 平、… 征用… 等一… 3.含…
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

…表

…部分 标段: 第26页 共48页

	头	数量	45	综合单价(元)	735.45
		管理费	其他管理费	利润	合价(元)
	机械费	32.16%	0%	20%	
42	214.61	4724.10			33095.25
90	9657.45	4724.10			33095.25
	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	45.45	88.53	4023.69		
			4023.90		

…单价”栏及“暂估合价”栏。

湖南仁鼎网络工程有限公司 4301110124955

材料明细表	48芯光缆接头盒(含接续器材)

注:1.本表用于编制招投标综合单价时，招标文
2.本表用于编制工程竣工结算时，其材料单
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅

清单编码	031103010002	项目名称	光
消耗量标准编号	项目名称		单
C11-525	束状光缆接续（熔接法） 48芯以下		
累计(元)			
	材料,		
材料明细表	48芯光缆接头盒(含接续器材)		

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土） 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

www.cspksoft.com

量	45	综合单价(元)	1193.34
费	其他管理费	利润	合价(元)
6%	0%	20%	
9.15			53700.30
9.15			53700.30

计	合价	暂估单价	暂估合价
6.24	4828.61		
	4828.50		

栏。

国网湖南工程建设有限公司 91430100MA4L24955

E.18 分部

C11-526	束状光缆接续（熔接法） 60芯以下	头	20	
累计(元)				
	材料,名称、规格、型号			
材料明细表	60芯光缆接头盒(含接续器材)			
	材料费合计			

注:1.本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的
2.本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的(
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅塘社区通信杆迁迁

清单编码	031103010003	项目名称	光缆接续60芯以下		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	合计	

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土） 2.运 平、单价 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

单价(元)	1424.31
利润	合价(元)
0%	
	28486.20
	28486.20
	暂估合价

www.cspksoft.com

www.cspksoft.com

价分析表

·安装部分　　标段:　　第33页 共48页

计量单位	根	数量	2	综合单价(元)	138.25
		管理费	其他管理费	利润	合价(元)
材料费	机械费	32.16%	0%	20%	
72.17		32.16			276.50
144.34		32.16			276.50

单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
kg	2.4	5.35	12.84		
根	2.02	65.10	131.50		
元			144.34		

内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

CSPK湖南专版 www.

0176008

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

工程名称:雅塘社区

清单编码	0806C
消耗量标准编号	
C11-429	引上 (Φ5
材料明细表	镀锌 100引

金

注:1.本表用于编制
2.本表用于编制
3.其他管理费的

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

1.1.1.2.2	单价措施	

数量	6	综合单价(元)	388.34
管理费	其他管理费	利润	合价(元)
32.16%	0%	20%	
250.86		156.00	2330.04
250.86		156.00	2330.04

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地

清单编码	030502007001	项目名称
消耗量标准编号	项目名称	
C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆	
累计(元)		
材料明细表	镀锌铁丝 Φ1.5	
	其他材料费	
	288芯光缆	

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时，拍
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1. 智 土) 2. 运 平、 征用 等一 3. 含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	

单价	合价	暂估单价	暂估合价
5.35	3.21		
1.00	0.10		
31.35	1139.89		
	1143.18		

价”栏。

CSPK湖南专版

编号	项目名称	单位	数量	合计(元)
C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆	条	3	
累计(元)				

	材料,名称、规格、型号
材料明细表	镀锌铁丝 Φ1.5
	其他材料费
	144芯光缆
	材料费合计

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的(结算
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定

项目编码	项目名称	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

综合单价(元)	250.78
利润 20%	合价(元)
	752.34
	752.34

暂估单价	暂估合价

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅塘社区通信杆迁迁改工

清单编码	030502007001	项目名称	穿放引上144芯光缆	
消耗量标准	项目名称		数量	

材料明细表	镀锌铁丝 Φ1.5
	其他材料费
	12芯光缆

注:1.本表用于编制招投标综合单价时，招
2.本表用于编制工程竣工结算时，其材
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土） 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地

清单编码	030502007001	项目名称
消耗量标准编号	项目名称	
C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆	
累计(元)		

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

标段: 第40页 共48页

数量	10	综合单价(元)	192.12
理费	其他管理费	利润	合价(元)
2.16%	0%	20%	
418.10			1921.20
418.10			1921.20

单价	合价	暂估单价	暂估合价
5.35	5.35		
1.00	0.16		
3.26	197.56		
	203.10		

”栏。

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅塘社区通信杆迁迁改

清单编码	030502007001	项目名称	穿放引上4芯光缆		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	合计(	
C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆	条	6		
累计(元)					
	材料,名称、规格、型号				
材料明细表	镀锌铁丝 Φ1.5				
	其他材料费				
	4芯光缆				
	材料费合计				

注:1.本表用于编制招投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材
2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定

011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

综合单价(元)	185.03
利润 20%	合价(元)
	1110.18
	1110.18

暂估单价	暂估合价

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 半、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

清单编码	030502020001	项目名称	4芯光纤测试	
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	
C11-555	用户光缆测试 4芯以下	段	7	
累计(元)				
	材料,名称、规格、			
	材料费合计			

注:1.本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估
2.本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

工程名称:雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块·雅塘社区通信

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MH02052001	砖砌双页井	
MH02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智 土) 2.运 平、 征用 等一 3.含
MH010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
011707002001	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	
补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

综合单价(元)	101.27
利润 20%	合价(元)
	708.89
	708.89
暂估单价	暂估合价

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称				
MII02052001	砖砌双页井				
MII02052001	砖砌单页井				
9	挖运土方外弃	1.智 土） 2.运 平、 征用 等一 3.含			
MII010517001	交接箱混凝土基础				
1.1.1.2	措施项目				
1.1.1.2.1	总价措施				
011707002001	夜间施工增加费				
011707007001	已完工程及设备保护费				
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)				
01B002001	工程定位复测费				
01B003001	专业工程中的有关措施项目费				
补CS001	冬雨季施工增加费				
1.1.1.2.2	单价措施				

			明细详见E.29表
		7626.43	明细详见E.29表
			明细详见E.29表
			明细详见E.30表
26.43			

6	优质工程增加费		
7	安全责任险、环境保护税		1.00
8	提前竣工措施增加费		
9	索赔签证		
10	其他项目费合计		762

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com

0176008

E.24 暂列金额明细表

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称	
MI02052001	砖砌双页井	
MI02052001	砖砌单页井	
9	挖运土方外弃	1.智土）2.运半、征用等 3.含
MI010517001	交接箱混凝土基础	
1.1.1.2	措施项目	
1.1.1.2.1	总价措施	
01170700200l	夜间施工增加费	
011707007001	已完工程及设备保护费	
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	
01B002001	工程定位复测费	
01B003001	专业工程中的有关措施项目费	

补CS001	冬雨季施工增加费	
1.1.1.2.2	单价措施	

www.cspksoft.com

E.25 材料暂估单价及调整表

工程名称：雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块　　标段：　　第1页 共1页

| | | |

E.26 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块					
1.1	雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块					
1.1.1	市政					
1.1.1.3	其它项目					
1.1.1.3.2	专业工程暂估价					

交接箱混凝土基础	措施项目	总价措施	夜间施工增加费	已完工程及设备保护费	压缩工期措施增加费(招投标)	工程定位复测费	专业工程中的有关措施项目费	冬雨季施工增加费	单价措施		
MH010517001	1.1.1.2	1.1.1.2.1	011707002001	011707007001	01B001001	01B002001	01B003001	补CS001	1.1.1.2.2		

www.cspksoft.com

E.18 分部

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称
MH02052001	砖砌双页井
MH02052001	砖砌单页井
9	挖运土方外弃

专版 www.cspksoft.com　　CSPK湖南

0172164

重点评审材料、设备单价表

E.18 分音

雅塘社区通信杆迁迁改工程B地块

项目编码	项目名称
MH02052001	砖砌双页井
MH02052001	砖砌单页井
9	挖运土方外弃
MH010517001	交接箱混凝土基础
1.1.1.2	措施项目
1.1.1.2.1	总价措施
011707002001	夜间施工增加费
011707007001	已完工程及设备保护费
01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)
01B002001	工程定位复测费
01B003001	专业工程中的有关措施项目费
补CS001	冬雨季施工增加费
1.1.1.2.2	单价措施

	m3	0.085	1637.170	139.16
	m3	0.170	1504.420	255.75
	m3	50.435	496.860	25059.13
	m3	29.172	541.010	15782.34
)	套	9.09	159.360	1448.58
)	套	10.10	260.000	2626.00
	套	4.04	1280.000	5171.20
	套	2.02	680.000	1373.60
元)				62981.60
元)				62981.60

编制时间：

8	05030400002	板方材
9	05030400004	板方材 三等
10	80210400003	商品混凝土（砾石） C20
11	80210400005	商品混凝土（砾石） C30
12	WJJ292515	144芯光缆接头盒(含接续器材
13	WJJ292515	288芯光缆接头盒(含接续器材
14	WJJ360101.1	1200*800*50mm球墨铸铁井盖
15	WJJ360101.1	600*800*50mm球墨铸铁井盖
本页合计（		
合　计（		

预算员：

www.cspksoft.com